

AZIENDA AMBIENTALE DI PUBBLICO SERVIZIO S.p.A.
- LIVORNO -

Provvedimento n° 462 del 4 Novembre 2022

OGGETTO: AFFIDAMENTO ALLA SOCIETÀ ASSO COSTRUZIONI S.R.L. DI SAN GIULIANO TERME (PI) DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA BLOCCO NR. 3 E BLOCCO NR. 4 PRESSO IL CIMITERO COMUNALE DI ANTIGNANO - LIVORNO
AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART.1 CO.2 LETT. A) DEL DL 76/2020 E S.M.I., PREVIA CONSULTAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI.

□ □ □

IL DIRETTORE GENERALE

- Visto il Provvedimento dell'Amministratore Unico di Aamps Spa n.96 del 19 giugno 2020 relativo alla propria nomina;
- Visti gli artt.18, 19 e 21 del vigente Statuto dell'Aamps Spa, in merito ai poteri ed alle funzioni attribuite al Direttore Generale;
- Vista la procura del Notaio Stefano Puccini di Livorno rep. n.6010 e rep. n.6011 in data 3 Agosto 2020;

PREMESSO CHE

- con rapporto dell'Area Manutenzione e Impianti Prot. Int. n.1403 in data 10.10.2022 (agli atti d'ufficio) si evidenziava che:
 - ✓ *A seguito di specifica richiesta del Comune di Livorno, nei mesi scorsi, sono stati effettuati una serie di sopralluoghi, presso il cimitero comunale di Antignano, volti a rilevare lo stato di conservazione delle strutture ivi presenti, suddivise in blocchi colombari;*
 - ✓ *Attraverso le ispezioni visive eseguite, si è potuto constatare la condizione di elevato decadimento del blocco 3 e del blocco 4A, causato principalmente dalle infiltrazioni di acqua piovana provenienti dalle relative coperture, oramai fatiscenti;*
 - ✓ *L'elevato grado di ammaloramento che ne è conseguito ha determinato l'interdizione dall'avvicinamento a queste porzioni di cimitero;*
 - ✓ *Trattandosi di luogo aperto al pubblico, oggetto di culto, su indicazione dei funzionari del Comune di Livorno, attraverso il Dipartimento Lavori Pubblici e Assetto del Territorio è stato stabilito e finanziato l'intervento di manutenzione straordinaria degli edifici in questione (determina 6526 – prot. AAMPS 4673 del 10.10.22); per tale scopo gli uffici del Settore Sviluppo, Valorizzazione e Manutenzioni sempre del Comune di Livorno ha fornito parte degli elaborati tecnici necessari per la procedura di affidamento dell'intervento stesso;*
 - ✓ *L'importo dei lavori a base di offerta è di € 24.085,75 +Iva, oltre € 1.846,15 +Iva per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso*

proponendo quindi l'avvio di una procedura di affidamento dei lavori in oggetto ed indicando quale R.U.P. degli interventi in oggetto il p.i. F. Cecchi e come D.E.C. il p.i. Ricci. D.;

- con lettera prot.n.4779 del 14.10.2022 (agli atti di ufficio), è stata esperita sulla piattaforma telematica MEPA/CONSIP una procedura di affidamento diretto (previa consultazione di O.E.) dei lavori in oggetto, in formato di R.D.O. "aperta alla partecipazione di qualsiasi operatore economico abilitato per la categoria Lavori-OG2" con termine di presentazione delle offerte previsto alle ore 13:00 del 31.10.2022;
- in seguito alla gara ha presentato offerta nei termini prescritti, ovvero entro le ore 13:00 del giorno 31.10.2022 l'impresa ASSO COSTRUZIONI Srl di San Giuliano terme (PI)

VISTO

- il verbale di esame delle offerte in data 02 Novembre 2022 (agli atti d'ufficio), da cui risulta che:
 - ▶ l'impresa ASSO COSTRUZIONI Srl di San Giuliano terme (PI) ha offerto, il ribasso del 1,10 % sul corrispettivo di € 24.085.75 +Iva posto a base di offerta;
 - ▶ la congruità dell'offerta dell'impresa ASSO COSTRUZIONI Srl di San Giuliano terme (PI) medesima in relazione all'art. 97 del D.lgs. n.50/2016;
 - ▶ la proposta del Responsabile del Procedimento di affidare i lavori in oggetto, per un corrispettivo di € 23.820,80 +IVA (al netto del ribasso del 1,10% sul corrispettivo a base di offerta), oltre Euro 1.846,15+IVA per oneri della sicurezza da interferenza non soggetti a ribasso;
- di tutto quanto citato in premessa;

DISPONE

1. di approvare gli atti della Commissione di gara;
2. di prendere atto della congruità dell'offerta presentata dall'impresa ASSO COSTRUZIONI Srl di San Giuliano terme (PI);
3. di aggiudicare dall'impresa ASSO COSTRUZIONI Srl di San Giuliano terme (PI) i "Lavori di manutenzione straordinaria Blocco nr. 3 e blocco nr. 4 presso il Cimitero Comunale di Antignano – Livorno", per un corrispettivo di € 23.820,8050 +IVA (al netto del ribasso del 1,10% sul corrispettivo a base di offerta), oltre Euro 1.846,15+IVA per oneri della sicurezza da interferenza non soggetti a ribasso;
4. di autorizzare il R.U.P. all'esecuzione anticipata delle prestazioni oggetto dell'appalto, qualora sussistano i presupposti di urgenza previsti dall'art.32 co.8 e co.13 del D.lgs. n.50/2016 e s.m.i.;
5. di autorizzare la sottoscrizione del relativo contratto nelle forme previste dall'art. 32 co.14 del D.lgs. n.50/2016;
6. che l'importo complessivo di € 25.666,95 +Iva per i lavori in oggetto, trova copertura economica e finanziaria attraverso specifica determina del Comune di Livorno (n. 6526 - rif. ns. Prot. n° 4673 del 10 ottobre 2022) con cui è stato approvato il preventivo esecutivo elaborato dai funzionari del Comune di Livorno stesso;
7. di dare atto che, a norma dell'art. 29 co.1 del D.lgs. n.50/2016 l'affidamento verrà reso pubblico tramite avviso di post informazione sul sito istituzionale di Aamps Spa.

□ □ □

Il presente provvedimento si compone di n. 2 pagine.

IL DIRETTORE GENERALE

Ing. Raffaele Alessandri

Il Responsabile del Procedimento

p.i. Fabio Cecchi

